REKAPITULASI TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KARANGKAMULYAN (BKK JABAR)
LOKASI : KECAMATAN CIJEUNGJING, KAB. CIAMIS, JAWA BARAT
TAHUN : 2024

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Rp
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	147,520,926.25
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI KIOS DAN TOILET	2,858,279,971.57
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI GAZEBO	500,801,950.95
IV	PEKERJAAN KONSTRUKSI TROTOAR AREA UTARA DAN ORNAMEN KEMBANG CAKRA	454,669,688.64
V	PEKERJAAN KONSTRUKSI TROTOAR SELATAN DAN STAGE	337,591,838.93
VI	PEKERJAAN KONSTRUKSI BENTENG BARAT DAN BENTENG TIMUR	180,607,681.41
VII	PEKERJAAN KONSTRUKSI RUANG KONTROL, LAKTASI DAN RUANG MEDIS	277,398,495.48
VIII	PEKERJAAN KONSTRUKSI POS GATUR	135,029,338.80
IX	PEKERJAAN KONSTRUKSI GAPURA	1,076,461,303.00
X	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN JALAN	2,239,728,057.71
XI	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING KAWASAN	521,291,026.29
XII	PEKERJAAN LANDSCAPE	35,938,360.31
XIII	PEKERJAAN BOX TANAMAN ARAH SITUS	138,862,986.10
	Jumlah	8,904,181,625.44
	PPn 11%	979,459,978.80
	Jumlah + PPn 11%	9,883,641,604.24
	Dibulatkan	9,883,641,000.00

TERBILANG : Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah

Banjar, 6 Juni 2024
Penawar,
CV. ASRI

HENDRAWIYONO
Direktur